



Zielona Góra, dn. 22.02.2018 r.

### **Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, którego przedmiotem zamówienia jest *Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych”, Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT”*

**Nr sprawy: TZ.372.15.2018**

### **ZMIANA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych **Zamawiający** dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

W dziale II pkt I SIWZ w miejsce dotychczasowej treści:

*Etap I – sporządzenie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę*

wprowadza zapis:

*Etap I – sporządzenie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o pozwolenia na budowę*

**Dokonane zmiany mają zastosowanie we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nawet tam gdzie w niniejszym piśmie nie zostały wymienione.**

**Dokonane zmiany są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

***Na podstawie art. 38 ust. 4a Zamawiający dokonuje stosownego sprostowania w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2018/S 022-045408 z dnia 01.02.2018 r.***

**ZAMAWIAJĄCY**  
*podpis na oryginale*